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EXPOSEN 
 
I.- Que ELIA ITG, SL està construint un hotel de 3 estrelles, amb piscina i pistes esportives, al 
carrer de Ramon Llull 45-47 / carrer Prat de la Riba 63, referències cadastrals 
1723802DF2912D0001QP – 1723803DF2912D0001PP, de Sant Cugat del Vallès, segons 
llicència atorgada per aquest Ajuntament en l’expedient 28023/2022, resolució número 
5305/2023 de data 16/11/2023, i projecte signat per . Aquestes 
parcel·les (les “Parcel·les”) són de la seva propietat.  
 
II.- Iniciats els treballs de moviment de terres de les obres d’execució de l’hotel, el 15/02/2024, 
el director d’execució, de l’empresa MOMENTUM ARQUITECTURA, S.L., i el cap d’obra, de 
l’empresa contractista adjudicatària FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. es van posar en 
contacte amb la Secció de Manteniment Urbà de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per 
informar que havien trobat aproximadament a 5 metres de fondària respecte a la rasant del 
terreny natural de les Parcel·les un parell de pous de registre d’un col·lector que creuava la 
Parcel·la perpendicularment als carrers Prat de la Riba i Ramón Llull, del qual no es disposava 
de cap informació, ni en les escriptures de les Parcel·les ni el registre de la propietat, ni tampoc 
en el projecte executiu ni en la documentació específica de serveis afectats. Per tal de poder 
continuar treballant i no aturar les obres, l’empresa contractista va procedir a anular el pou de 
registre situat en el centre de les Parcel·les i el tram de col·lector d’aigües avall de l’altre pou de 
registre identificat, la ubicació del qual es situava en el extrem de les Parcel·les més proper al 
carrer Prat de la Riba. En aquest pou es va interceptar l’aigua que baixava pel col·lector, 
impedint que continués el seu recorregut, funcionant el pou a mode de dipòsit.  
 
III.- Des d’aquella data i fins a l’actualitat, tant pel que fa a la Promotora de les obres com per 
part de l’Ajuntament s’han estat realitzant proves i inspeccions per tal d’esbrinar l’origen del tub, 
el tipus d’aigua que condueix i el seu destí. Després de tot aquest temps la informació 
obtinguda és la següent: 
- L’Ajuntament no disposa de cap informació del col·lector localitzat en l’interior de les 

Parcel·les. Aquest no apareix ni en plànol de la xarxa de clavegueram municipal actual ni en 
plànols antics de què disposa l’Ajuntament. Per tant, es desconeix el seu traçat. 

- S’ha localitzat el que seria el punt de desguàs d’aquest col·lector al torrent que discorre 
paral·lel al carrer Ramon Llull en el costat contrari en el que s’ubiquen les Parcel·les on 
s’està construint l’hotel. Aquesta troballa, juntament amb els resultats de l’analítica 
realitzada de les aigües que el col·lector transporta, que van permetre concloure que no es 
tractava d’una aigua residual, la profunditat a la que es situa el col·lector respecte a la 
rasant actual dels vials i les Parcel·les i al fet que tots els pous estesin enterrats, fa pensar 
que es tracta d’un col·lector d’aigües pluvials o alguna continuïtat d’algun curs fluvial per 
zona urbana, anterior a les obres d’urbanització del sector de can Mates, i que per algun 
motiu desconegut es va deixar en servei.  

- No s’ha pogut localitzar l’origen del col·lector.  
 
IV.- Les conclusions a les que han arribat tant els tècnics municipals com els de les obres 
privades són, en síntesi: 
- És possible eliminar el col·lector en tant que tot i que es troba en servei transporta 

principalment aigua en règim de pluges. Per a fer-ho, caldria la construcció d’una petita 
instal·lació de bombament sota la calçada del carrer Prat de la Riba que interceptaria el 
col·lector i elevaria i conduiria les aigües que transporta cap a la xarxa de clavegueram 
municipal actual del carrer Prat de la Riba, i més concretament cap la col·lector d’aigües 
pluvials existent. 

- Mantenir el seu traçat per l’interior de les Parcel·les privades afectades és incompatible amb 
la construcció de l’hotel.  

 
V.- És per tot l’anterior que entre els tècnics municipals i la Promotora de les obres s’ha valorat 
una possible solució a la problemàtica exposada atenent els interessos de les dues parts, tenint 
en compte que és molt important per la Promotora poder inaugurar l’Hotel durant l’octubre de 
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l’any 2025, el que implica trobar una solució ràpida al problema, però l’Ajuntament no té mitjans 
materials i econòmics disponibles al moment per executar l’obra en la data assenyalada. Per 
l’anterior, la Promotora de l’obra proposa assumir la redacció de la memòria tècnica executiva 
per executar les obres necessàries per a la construcció del bombament així com la seva 
execució, per posteriorment, un cop executada l’obra i posada en marxa, efectuar la seva 
cessió a l’Ajuntament.  
 
VI.- En data 03/12/2024 (E/62447/2024) MOMENTUM ARQUITECTURA I FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN, han presentat a l’Ajuntament l’esborrany de la memòria tècnica de les 
obres, als efectes de formalitzar un conveni entre les parts que abordi la manera en què 
s’haurà d’executar les obres, drets i obligacions de les parts.  

 
VII.- Consta a l’expedient informe dels serveis tècnics municipals de 15/01/2025 pel qual es 
conclou: 
 

“Ateses les consideracions anteriors, des de la Secció de Manteniment Urbà informem de la 
problemàtica esdevinguda amb un col·lector de pluvials del qual l’Ajuntament no disposa 
d’informació en l’interior de 2 parcel·les privades, a les quals s’ha concedit llicència 
urbanística per a la construcció d’un hotel, i sol·licita als serveis jurídics la formalització d’un 
acord i/o conveni entre les parts per tal de que el promotor de l’hotel, la societat ELIA ITG 
SL, pugui eliminar el tram de col·lector de l’interior de les parcel·les que impossibilita 
l’execució del seu projecte, costejant i construint l’alternativa acordada en espai públic que 
permet l’esmentada supressió, i posteriorment cedint a l’Ajuntament la infraestructura 
finalment construïda.” 

 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.  OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’execució de les obres de construcció d’una estació de bombament al carrer Prat de la Riba 
que permeti retirar un col·lector en servei antic que discorre per les Parcel·les privades 
interceptant-lo en l’espai públic i connectant-lo amb la xarxa de clavegueram municipal actual.  
 
Les obres han de permetre eliminar el tram del col·lector de l’interior de les Parcel·les del carrer 
de Ramon Llull 45-47 / carrer Prat de la Riba 63, referències cadastrals 
1723802DF2912D0001QP – 1723803DF2912D0001PP, de Sant Cugat del Vallès, de propietat 
privada, i permetre la continuació i finalització de les obres de construcció de l’Hotel.  
 

 
Segona. OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE LES PARTS 

 
 2.1) Obligacions de l’empresa ELIA ITG, SL: 
 

1. Presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament, dins l’expedient 49231/2024, una memòria 
tècnica valorada definitiva de les obres juntament amb una programació temporal, amb un 
termini màxim d’execució d’un mes a partir de la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig. 

2. Presentar abans de l’inici de les obres, per registre d’entrada i dins el mateix expedient, un 
Pla de seguretat i salut específic de l’obra executar o el Pla de seguretat i salut de les obres 
de l’hotel amb el corresponent annex específic referit a la nova obra a executar, en aquest 
cas en l’espai públic. 

3. Presentar abans de l’inici de les obres, per registre d’entrada i dins del mateix expedient, 
l’assumeix de Direcció d’obra i la designació de coordinació de seguretat i salut, així com, 
l’aprovació del nou pla de seguretat i salut o del corresponent annex específic al Pla de 
seguretat i salut de les obres de l’hotel. 



  B
  B

ut
lle

tí 
O

fic
ia

l d
e 

la
 P

ro
ví

nc
ia

 d
e 

B
ar

ce
lo

na

 

D
at

a 
19

-6
-2

02
5

 

C
V

E
 2

02
51

01
16

42
0

 

P
àg

. 4
-7

 

ht
tp

s:
//b

op
.d

ib
a.

ca
t

  A

  

 
4/7 

4. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil de les obres per a l’execució de l’estació de 
bombament ubicada en l’espai públic i/o ampliació de l’assegurança que ja es disposi amb 
la inclusió de les noves obres a executar, podent estar contractada aquesta assegurança 
per la Promotora o per la contractista encarregada de l'execució de les obres. 

5. Executar les obres d’acord amb la definició i els criteris establerts en la memòria tècnica 
valorada aprovada i en el termini establert en la planificació temporal presentada, sota la 
supervisió de la direcció d’obra que alhora quedarà sota la supervisió i control dels tècnics 
municipals de la Secció de Manteniment Urbà, els quals donaran les instruccions que siguin 
necessàries per a la correcta execució de les obres que seran d’obligat compliment per la 
promotora. 

6. Executar tots els talls de trànsit i desviaments necessaris per a l’execució de les obres, així 
com tota la senyalització necessària d’acord amb la norma 8.3 IC de senyalització, 
abalisament i defensa d’obres fixes del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, i 
d’acord amb les criteris establerts pes tècnics municipals de la Secció de Manteniment Urbà 
i del Servei de Mobilitat. Les comunicacions que s’hagin de realitzar a aquests efectes 
s’efectuaran a través del correu electrònic del tècnic municipal: 

 
7. Comunicar de manera immediata qualsevol tipus d’incidència que es produeixi durant 

l’execució efectiva de les obres. Les comunicacions que s’hagin de realitzar a aquests 
efectes s’efectuaran a través del correu electrònic del tècnic municipal: 

 
8. Realitzar la posada en marxa de la instal·lació un cop finalitzades les obres com a pas previ 

a la recepció de les mateixes. 
9. Cedir la instal·lació finalment executada a l’Ajuntament, un cop les obres hagin estat 

correctament finalitzades i per tant, rebudes, mitjançant la signatura de l’acta de recepció, 
moment a partir del qual s’iniciarà un període de garantia d’un any sobre les obres 
executades. En el període de garantia la Promotora es farà càrrec de qualsevol defecte o 
deficiència en l'execució de les obres imputable a la Promotora que es pugui identificar o 
produir, en els termes que disposa la normativa de contractes del sector públic.  

10. Per qualsevol altre aspecte, circumstància que es pugui esdevenir, i/o responsabilitat es 
tindrà en compte el contemplat en la normativa de contractes del sector públic.  

 
Tota la documentació tècnica que es presenti haurà d’estar signada electrònicament pel tècnic 
autor de la mateixa. La documentació s’haurà de presentar a l’Ajuntament per mitjans 
electrònics.  

 
 

 2.2) Obligacions de l’Ajuntament  
 

1. Aprovar la memòria tècnica valorada d’acord amb el procediment legalment establert per les 
obres ordinàries de reforma menor dins del termini màxim de 1 mes des que sigui 
presentada la sol·licitud per la Promotora.  

2. Realitzar i signar les corresponents actes, de comprovació del replanteig abans de l’inici de 
les obres, i de recepció, un cop es trobin correctament finalitzades i en funcionament,  en els 
terminis establerts a la normativa de contractes del sector públic, des que sigui presentada 
la sol·licitud per la Promotora.  

3. Supervisar l’execució de les obres en totes les seves fases i donar les instruccions 
oportunes per garantir la seva correcta execució i funcionament.  

4. Supervisar els talls de trànsit, els desviaments i la senyalització necessària per a executar 
les obres. 

5. Assumir la titularitat de la instal·lació resultant de les obres executades, incloent-la en 
l’inventari municipal. 

6. Assumir i realitzar la gestió i el manteniment de la instal·lació, ja sigui incloent-la a través 
d’una modificació de contracte prevista en el PCAP, en el contracte de serveis de gestió, 
manteniment i control de les instal·lacions de tractament d’aigües residuals i pluvials 
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d’impulsió d’aigües residuals, pluvials i freàtiques, que l’Ajuntament té adjudicat a l’empresa 
Aquambiente SAU o mitjançant qualsevol altre mitjà que l’Ajuntament consideri oportú. 

 
Tret de la presentació d’escrits, que s’haurà de realitzar per registre d’entrada i dins l’expedient 
49231/2024, les comunicacions amb els tècnics municipals es realitzarà a través del correu 
electrònic del tècnic municipal:  
 
Tercera. CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA   
 
Totes les despeses que es produeixin amb motiu de la redacció de la documentació tècnica, 
contractació dels professionals necessàries per executar l’obra i la pròpia execució de l’obra, 
així com qualsevol altra que no s’especifiqui en el conveni però en resulti alhora de la seva 
execució i posada en funcionament, seran a càrrec de la Promotora. 
 
L’Ajuntament no assumirà cap tipus de despesa amb motiu de l’execució d’aquestes obres. 
 
Tots els despeses que es produeixin amb motiu de la gestió i el manteniment de la instal·lació, 
un cop executada l'obra i recepcionada per l’Ajuntament, seran a càrrec de l'Ajuntament.  
 
 
Quarta. RESPONSABILITATS DE LES PARTS  
 
En tant que l’Ajuntament aprovarà la memòria valorada com a una obra ordinària de reforma 
menor, no serà necessari que la Promotora obtingui una nova llicència per l’execució de l’obra 
o una modificació de la ja obtinguda. 
 
Pels mateixos motius, no serà necessari que obtingui títol per ocupar el domini públic, el qual 
es considerà implícit a l’aprovació del projecte, sense perjudici dels deures de comunicar l’inici i 
finalització de les obres i possibles afectacions a la circulació segons l’assenyalat a la clàusula 
segona. 
 
La Promotora, o la seva contractista, és a dir, Ferrovial Construcción, S.A., hauran de disposar 
d’una assegurança de responsabilitat civil suficient per cobrir qualsevol dany o incidència que 
es pugui esdevenir sobre bens municipals i/o sobre tercers.  
 
Qualsevol tipus de responsabilitat en matèria de seguretat i salut en fase d’execució de les 
obres, així com en matèria de seguretat vial, recaurà sobre la Promotora. Hauran de vetllar pel 
compliment de la legislació i normativa vigent en aquestes matèries, tant la Promotora com el 
constructor, la direcció d’obra i el CSS. 
 
Les obres d’eliminació del tram de col·lector que discorre per les Parcel·les, ja estan 
parcialment executades, i es consideren totes elles (les executades i les pendents d’executar 
per l’eliminació total del tram de col·lector) incloses dins la llicència d’obres ja atorgada. 
 
 
Cinquena. DURADA DEL CONVENI 
 
El conveni estendrà la seva vigència per un termini de dos anys, a comptar de l’endemà de la 
data de la darrera signatura. L'anterior s'haurà d'entendre sense perjudici de les obligacions de 
gestió, manteniment i control de la instal·lació que tindrà l'ajuntament un cop assumida la 
titularitat de la mateixa. 

 

Abans del seu venciment, el conveni podrà prorrogar-se per acord exprés de les parts per un 
termini màxim de dos anys.  
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Sisena. MODIFICACIONS DEL CONVENI  
 
Les variacions de les condicions que no comportin modificacions substancials que facin 
necessària la formalització d’un nou conveni, s’incorporaran al text inicial mitjançant clàusula 
addicional. 

 
 
Vuitena. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
A fi de garantir el millor desplegament del conveni amb coordinació adequada de tots els 
aspectes derivats de la seva aplicació, es formarà una comissió integrada pels tècnics del 
servei de manteniment municipal,  i , i la direcció d’àrea,  

.  

 

La comissió podrà elaborar informes i propostes per a la millora dels acords assolits en aquest 
conveni, i presentarà una memòria anual que avaluarà la col·laboració establerta. La comissió 
es reunirà un cop l’any, com a mínim, i quan ho sol·liciti qualsevol de les parts. 

 
 
Novena. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. En allò no previst a les seves clàusules, ni a la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ni a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, aquest 
conveni es regirà per les normes d’edificació i la resta de normativa de caràcter administratiu 
aplicable. En defecte de totes elles, s’aplicaran les normes del dret privat. 

 
 
Onzena. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i aplicació del conveni, s’intentaran 
resoldre, en primer terme, mitjançant la negociació entre les parts. En cas de persistir el 
conflicte, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciós administrativa 
del partit judicial que correspongui al municipi de Sant Cugat del Vallès, amb renuncia expressa 
a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. 

 
 
Dotzena. PROTECCIÓ DE DADES I GESTIÓ DOCUMENTAL 
 
La firma del conveni implica el següent tractament de dades de caràcter personal per part de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: 

 

· N375 Convenis de col·laboració administrativa 

El tractament indicat es durà a terme amb el compliment de les obligacions previstes al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD) i la resta de l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació. 

 

La informació sobre la finalitat, l’accés, el model de dades, el tipus de tractament, les cessions 
de dades, les transferències, la licitud del tractament i la seva conservació i seguretat, estaran 
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