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Divendres, 5 d'agost de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

En compliment  del  que  estableix  l'article  154.2  del  text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat 
mitjançant Reial Decret Legislatiu de data 14 de novembre de 2011, es fa pública la formalització del contracte que tot 
seguit es detalla:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer 62, número 16-18 Edifici A, 08040 Barcelona. Telèfon 93 223 51 
51. FAX 93 223 51 31.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c) Número d'expedient.: 900475/16.
d) Direcció d'Internet de perfil de contractant: https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Obres.
b) Descripció: Obres del projecte de reforma de les oficines del servei de redacció del Pla Director, al terme municipal de 
Barcelona.
d) CPV (Referència de nomenclatura): 45000000-7.
g) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i perfil de contractant.
h) Data de publicació de l'anunci de licitació: 15/02/2016.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.

4. Valor estimat del contracte:339.832,47 EUR.

5. Pressupost base de licitació. Import net: 339.832,47 EUR. Import total: 411.197,29 EUR.

6. Formalització del contracte:

a) Data d'adjudicació: 05/07/2016.
b) Data de formalització del contracte: 18/07/2016.
c) Contractista: CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U.
d) Import o cànon d'adjudicació. Import net: 277.072,35 EUR. Import total: 335.257,54 EUR.
e) Avantatges de l'oferta adjudicatària:

1. Coneixement de l'estat actual de l'indret:

- Fan  un  reconeixement  de  l'indret  tenint  en  compta  la  mobilitat  de  vehicles;  (turismes,  autobusos,  taxis),  zones 
d'aparcament,  contenidors  de  recollida,  transport  de  les  empreses  properes  i  restriccions  de  pas.  La  mobilitat  de 
vianants; restaurants, accessos als edificis propers, sortida d'emergència de l'edifici E i la circulació interior de l'edifici.
- Estudien l'entorn, explicant els punts crítics i les afectacions que hi hauran. Pel que fa al edifici, estudien l'ocupació de 
les diferents plantes.
- Detectant serveis existents, els quals quedaran afectats per les obres, tant les que afectaran a la pròpia planta (talls 
elèctrics,...) com les que poden afectar a la resta d'edifici (sanejament, climatització..)

2. Descripció del procés d'execució de l'obra:

- Proposen dues alternatives d'implantació,  amb la  seva previsió  d'acopia de material,  l'elevació d'aquest  i  els seu 
procediments de gestió residus. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
60

13
63

6



2

Divendres, 5 d'agost de 2016

- Exposen detalladament el procés constructiu de cada fase, els punts crítics detectat i la gestió de prevenció de riscos 
que es preveu utilitzar.

3. Pla d'obres i termini:

- Exposen els criteris de planificació assumint la possibilitat de que es produeixin parades d'obra per minimitzar les 
molèsties i aplicant mesures com treballar caps de setmanes. Justificant els rendiments presentant el diagrama gantt 
amb camins crítics i la justificació.
- Adjunten percentatge de la facturació prevista mensual.
- Termini d'obra ofertat és de 3,0 mesos.

4. Oferta econòmica:

- Presenten una oferta de 277.072,35 EUR abans d'IVA, que representa una baixa del 18,47%

Barcelona, 26 de juliol de 2016
El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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