

Divendres, 23 de juny de 2017

**ADMINISTRACIÓ LOCAL****Àrea Metropolitana de Barcelona****ANUNCI**

En compliment del que estableix l'article 154.2 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu de data 14 de novembre de 2011, es fa pública la formalització del contracte que tot seguit es detalla:

## 1. Entitat adjudicadora:

- a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer 62, número 16-18 Edifici A, 08040 Barcelona. Telèfon 93 223 51 51. FAX 93 223 51 31.
- b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
- c) Número d'expedient: 901428/16.
- d) Direcció d'internet de perfil de contractant: <https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant>.

## 2. Objecte del contracte:

- a) Tipus: Obres.
- b) Descripció: Obres projecte executiu de coberta de pista esportiva i vestidors del CEIP Marcel·lí Moragas, Fase 1, al terme municipal de Gavà.
- d) CPV (Referència de nomenclatura): 54212220-4.
- g) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona* i perfil de contractant.
- h) Data de publicació de l'anunci de licitació: 13/02/17 respectivament.

## 3. Tramitació i procediment.

- a) Tramitació: Ordinària.
- b) Procediment: Obert.

4. Valor estimat del contracte: 1.665.009,19 EUR.

5. Pressupost base de licitació. Import net: 1.441.081,61 EUR. Import total: 1.743.708,75 EUR.

## 6. Formalització del contracte:

- a) Data d'adjudicació: 30/05/2017.
- b) Data de formalització del contracte: 09/06/2017.
- c) Contractista: CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U.
- d) Import o cànon d'adjudicació. Import net: 1.295.388,62 EUR. Import total: 1.567.420,23 EUR.
- e) Avantatges de l'oferta adjudicatària:

## 1. Coneixement estat actual.

- Fan un reconeixement de la mobilitat de l'indret, estudiant la de vianants, vehicles i transport públic. Així com un estudi del grau d'afectació dels equipaments propers a les obres.

- Identifiquen els usos rellevants que puguin ésser afectats per les obres, com són: equipaments en ús, aparcaments, comerços, zones de carrega i descarrega, contenidors, transport públic, espais reservats especials, equipaments públic i provats... Realitzen un estudi de l'afectació i fan propostes per evitar, el màxim possible, les molèsties als usuaris i veïns.

## 2. Descripció de l'execució de l'obra.

- Expliquen accessos de maquinària i del personal a l'obra així com la ubicació de les casetes, les zones de classificació de residus. La proposta es considera correcta.

Divendres, 23 de juny de 2017

---

- Descriuen detalladament i cronològicament els treballs a fer, de manera coherent al Planning.
- Es realitzarà un estudi de les condicions crítiques de l'obra per tal de minimitzar les afectacions als usuaris de l'escola. Proposen sessions informatives amb l'AMPA, direcció de l'escola i ajuntament per informar de l'estat de les obres.

### 3. Pla d'obres i termini.

- Presenten un PERT i un GANTT molt detallats per fases i trams, incloent els camins crítics.
- Presenten la facturació mensual prevista en % i justificada d'acord al Planning.
- Es comprometen a executar l'obra en un termini de 7 mesos.

### 4. Millora referent al manteniment posterior.

- Ofereixen assessorament tècnic, implantació d'un sistema de gestió de manteniment. Fan una proposta de manteniment preventiu, conductiu, normatiu i correctiu de l'obra, dels elements estructurals, façanes, cobertes, portes interiors, acabats interiors, equipament esportiu intern, instal·lacions acs i instal·lació elèctrica, per un període de 1,5 anys, incloent calendari d'actuacions. Amb una valoració de 13.263,00 EUR, assumit íntegrament per l'empresa constructora.

5. Oferta econòmica: 1.295.388,62 EUR abans d'IVA, que suposa una baixa del 10,11% respecte del pressupost de licitació.

Barcelona, 12 de juny de 2017

El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila