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 Exp. 901024/17 

 

ANUNCI  

 

En compliment del que estableix l’article 154.2 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 

mitjançant Reial Decret Legislatiu de data 14 de novembre de 2011, es fa pública la formalització del contracte que 

tot seguit es detalla: 

 

1. Entitat adjudicadora: 

a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer 62, número 16-18 Edifici A , 08040 Barcelona. Telèfon 93 

223 51 51. FAX 93 223 51 31. 

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació. 

c) Número d'expedient.: 901024/17 

d) Direcció d'internet de perfil de contractant: https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant 

2. Objecte del contracte:  

a) Tipus: Obres 

b) Descripció: Obres del projecte d’urbanització del carrer Calvari, entre els Carrers del Padró i Pau Casals, al 

terme municipal de Ripollet. 

c) CPV (Referència de nomenclatura): 45233200-1 

 

3. Tramitació i procediment  

a) Tramitació: Ordinària 

b) Procediment: Ordinari 

 

4. Valor estimat del contracte: 229.223,99  euros  

 

5. Pressupost base. Import net: 229.223,99 euros. Import total: 277.361,03 euros 

 

6.. Formalització del contracte: 

a) Data d’adjudicació:  2 de maig de 2018. 

b) Data de formalització del contracte: 4 de maig de 2018 

c) Contractista: VORACYS S.L. 

d) Import o cànon d’adjudicació.: 

 Import net: 192.685,10 euros. Import total: 233.148,97 euros 

e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: 

 

1. Coneixement estat actual. 

a. Han fet una visita exhaustiva amb identificació de molts factors. 

b. Fan un correcte estudi dels itineraris de vianants ajudant-se en la identificació de guals, 

entrades, etc. 

c. Analitzen la mobilitat dels vehicles de manera correcta però senzilla. 

d. Detecten equipaments, aparcaments, contenidors, guals, serveis, etc. Es correcte però senzill 

i poc explicatiu. 

 

2. Descripció de l’execució de l’obra. 

a. Fan una proposta d’emplaçament de casetes poc concreta. Determinen tots els possibles 

orígens i destinacions fora de l’obra però no analitzen gaire els itineraris. 

b. Proposen execució en tres fases: vorera nord, vorera sud i calçada. Es considera força adient 

com a proposta i descriuen amb detall què passa en cada fase. 

c. Pel que respecta de la resolució de problemes amb vianants i vehicles, ho desenvolupen a 

nivell bàsic. 

 

3. Pla d’obres i termini. 

a. Presenten un pla d’obres tipus GANTT i un PERT coherents i molt detallats, incloent la 

identificació dels camins crítics. 

b. Les durades són justificades per rendiments de maquinària associada. 

c. Presenten la facturació mensual prevista en %, per mesos molt justificadament per activitats. 
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d. Es comprometen a executar l’obra en un termini de 2,50 mesos. 

 

4. Oferta econòmica: 192.685,10€ abans d’IVA, que suposa una baixa del 15,94% respecte del 

pressupost de licitació. 

 

 

Barcelona, 10 de juliol de 2018. 

 

El Secretari General Accidental, 

 

Sebastià Grau Àvila 
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