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Exp. 901206/17  
 
 
A N U N C I   
 
 
En compliment del que estableix l’article 154.2 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
mitjançant Reial Decret Legislatiu de data 14 de novembre de 2011, es fa pública la formalització del contracte que 
tot seguit es detalla: 
 
1. Entitat adjudicadora: 
a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer 62, número 16-18 Edifici A , 08040 Barcelona. Telèfon 93 
223 51 51. FAX 93 223 51 31. 
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació. 
c) Número d'expedient.: 901206/17 
d) Direcció d'internet de perfil de contractant: www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant 
 
2. Objecte del contracte:  
a) Tipus: Obres 
b) Descripció: Obres del projecte de reforma del vestíbul i els lavabos de la sala d’actes de l’edifici de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
3. Tramitació i procediment  
a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert 
 
4. Valor estimat del contracte: 219.444,34  euros IVA exclòs 
 
5. Pressupost base de licitació. Import net: 219.444,34  euros. Import total: 265.527,65 euros 
 
6.. Formalització del contracte: 
a) Data d’adjudicació: 15/06/2018.  
b) Data de formalització del contracte: 11/07/2018. 
c) Contractista: CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA 
d) Import o cànon d’adjudicació. Import net: 200.141,44 euros. Import total: 242.170,79 euros 
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària:  
 

1. Coneixement estat actual 
• Exposen els accessos a les obres i fan una proposta d’implantació, la qual es considera correcte. 

Adjunten el llistat dels proveïdors principals de materials i/o mitjans, així com els gestors de 
residus més pròxims. 
Fan un reconeixement de la mobilitat de l’indret, proposant diferents recorreguts fons a 
l’indret. 

• Identifiquen alguns dels espais interior que quedaran afectats per les obres, espai sud d’accés  
Identifiquen algunes de les instal·lacions que quedaran afectades de les obres. Les connexions 
que necessitin algun tall de servei es realitzaran en dissabte 
Enumeren alguns usos que poden quedar afectats i adjunten un inventari d’equipaments, serveis 
i línies de busos de l’entorn de l’edifici  

• Fan un anàlisis dels horaris i fluxos dels diferents usuaris dels edificis. 
 

2. Descripció de l’execució de l’obra 
• Adjunten l’organigrama de l’equip tècnic, proposen tècnic responsable d’instal·lacions. 

L’estructura de l’organigrama és coherent per la tipologia de l’obra 
• Descriuen molt genèricament els treballs a realitzar. 
• Exposen detalladament els procés constructiu de totes les fases de l’obra.  
• Proposen solucions per la minimitzar els conflictes amb els usuaris, com són: per garantir la 

convivència entre l’obra i els usuaris, es comprometen a aturar les activitats sempre que sigui 
necessari i executar-les en horaris alternatius, preveuen treballar fora d’horaris d’oficina 

• Analitzen els punts o aspectes constructius que tenen una dificultat especial, com són l’enderroc 
i execució de l’escala de cargol, la modificació de la barana existent, divisòries  interiors i el 
subministrament dels equipaments 
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• Exposen detalladament l’aplicació del sistema de gestió de la qualitat que aplicaran i fan una 

proposta d’unitats d’obra a controlar durant l’execució dels treballs 
 

3. Pla d’obres i termini 
• Presenten un PERT i un GANTT detallat per , incloent els camins crítics. Es recolzen amb la 

justificació dels rendiments de cada partida i amb les taules dels diferents equips d’obra indicant 
l’evolució de la mà d’obra durant cada mes d’execució. 

• Presenten la facturació mensual prevista en % i justificada d’acord al Planning. 
• Es comprometen a executar l’obra en un termini de 2,5 mesos. 

4. Oferta econòmica: 200.141,15 € abans d’IVA, que suposa una baixa del 8,80% respecte del pressupost 
de licitació. 

 
Barcelona, 12 de juliol de 2018. 
 
El Secretari General Accidental, 
 
 
 
Sebastià Grau Àvila 
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